
富士北麓流域下水道

契約方法 修繕等の名称 場　　　所
工　期

（月数）
工　種 概　　　　　要 発注時期

入　札 №1汚泥脱水機分解点検 富士北麓浄化センター ６ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第２四半期

入　札  №2スクリーンかす脱水機分解点検 富士北麓浄化センター ７ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第２四半期

入　札
河口湖第一中継ポンプ場
№1-1、1-2汚水ポンプ分解点検

河口湖第一中継ポンプ場 ７ヶ月 機　械 工場分解点検・整備 第２四半期

入　札 管路内補修 幹線管路 ４ヶ月 管　路 管路の補修 第３四半期

注：公表する内容は、令和５年４月２０日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和５年度　発注予定
令和５年４月２０日現在



峡東流域下水道

契約方法 修繕等の名称 場　　　所
工　期

（月数）
工　種 概　　　　　要 発注時期

入　札 №1-2送風機分解点検 峡東浄化センター ９ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第１四半期

入　札 №1-3水中曝気機分解点検 峡東浄化センター ９ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第１四半期

入　札 管路内補修 幹線管路 ３ヶ月 管　路 管路の補修 第３四半期

注：公表する内容は、令和５年４月２０日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和５年度　発注予定
令和５年４月２０日現在



釜無川流域下水道

契約方法 修繕等の名称 場　　　所
工　期

（月数）
工　種 概　　　　　要 発注時期

入　札 情報処理計装設備修繕
韮崎第２ポンプ場、
鰍沢ポンプ場

９ヶ月 電　気 無停電電源装置部品交換 第１四半期

入　札 情報処理計装設備修繕その２ 市川大門ポンプ場 ８ヶ月 電　気 直流電源装置部品交換 第２四半期

入　札 №1細目除塵機修繕 釜無川浄化センター ８ヶ月 機　械 機器の修繕 第２四半期

入　札 №2,2-1,2-2初沈汚泥かき寄せ機修繕 釜無川浄化センター ８ヶ月 機　械 機器の修繕 第２四半期

入　札 №2-2送風機分解点検 釜無川浄化センター ８ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第２四半期

入　札
№2-3,2-4,4-1,4-2,4-3
水中機械曝気機分解点検

釜無川浄化センター ７ヶ月 機　械 現地及び工場分解点検・整備 第２四半期

入　札 濃縮汚泥移送配管修繕 釜無川浄化センター ６ヶ月 機　械 機器の修繕 第２四半期

入　札
田富ポンプ場
№1-1,1-2汚水ポンプ分解点検

田富ポンプ場 ８ヶ月 機　械 現地及び工場分解点検・整備 第２四半期

入　札 管路内補修 幹線管路 ６ヶ月 管　路 管路の補修 第２四半期

注：公表する内容は、令和５年４月２０日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和５年度　発注予定
令和５年４月２０日現在



桂川流域下水道

契約方法 修繕等の名称 場　　　所
工　期

（月数）
工　種 概　　　　　要 発注時期

入　札
桂川清流センター情報処理計装設備
修繕

桂川清流センター ８ヶ月 電　気 中央監視装置定期部品交換 第２四半期

入　札
桂川清流センター№1自家発電機分解
点検

桂川清流センター 10ヶ月 電　気 現地分解点検・整備 第１四半期

入　札
松留中継ポンプ場汚水ポンプ分解点
検

松留中継ポンプ場 11ヶ月 機　械 現地分解点検・整備 第１四半期

入　札 管路内補修 幹線管路 ５ヶ月 管　路 管路の補修 第２四半期

注：公表する内容は、令和５年４月２０日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和５年度　発注予定
令和５年４月２０日現在


