

令和8年度 発注予定

富士北麓流域下水道

令和8年4月1日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	情報処理計装設備修繕	富士北麓浄化センター	7ヶ月	電 気	シーケンサ装置の部品交換	第2四半期
入 札	情報処理計装設備修繕その2	富士北麓浄化センター	7ヶ月	電 気	送風機棟及び終沈電気室無停電電源装置の部品交換	第2四半期
入 札	富士北麓浄化センター No. 2-1機械式散気装置分解点検・整備	富士北麓浄化センター	9ヶ月	機 械	分解点検・整備	第1四半期
入 札	富士北麓浄化センター No. 1-3終沈汚泥掻寄機修繕	富士北麓浄化センター	8ヶ月	機 械	部品交換・整備	第2四半期
入 札	足和田中継ポンプ場 自家発電機分解点検・整備	足和田中継ポンプ場	7ヶ月	電 気	分解点検・整備	第2四半期
入 札	管路内補修	幹線管路	5ヶ月	管 路	管路の補修	第2四半期

注：公表する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和8年度 発注予定

峡東流域下水道

令和8年4月1日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	峡東浄化センター No.1-1送風機分解点検・整備	峡東浄化センター	9ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第1四半期
入 札	峡東浄化センター No.4脱水機分解点検・整備	峡東浄化センター	11ヶ月	機 械	工場及び現地分解点検・整備	第1四半期
入 札	浅川汚水中継ポンプ場 汚水ポンプ分解点検・整備	浅川汚水中継ポンプ場	9ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第1四半期
入 札	小石和マンホールポンプ 汚水ポンプ分解点検・整備	小石和マンホールポンプ	8ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第1四半期
入 札	No.1 余剰汚泥受槽攪拌機修繕	峡東浄化センター	7ヶ月	機 械	攪拌機の修繕	第2四半期
入 札	管路内補修	幹線管路	4ヶ月	管 路	管路の補修	第3四半期

注：公表する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和8年度 発注予定

釜無川流域下水道

令和8年4月1日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	情報処理計装設備修繕	釜無川浄化センター、葦崎第2、 葦崎第3、双葉、田富各ポンプ場	9ヶ月	電 気	インバータ装置、テレメータ装置、直流 電源装置等部品交換	第1四半期
入 札	釜無川浄化センター No.2遠心濃縮機分解点検・整備	釜無川浄化センター	11ヶ月	機 械	現地及び工場分解点検、整備	第1四半期
入 札	釜無川浄化センター No.1-1汚水ポンプ分解点検・整備	釜無川浄化センター	9ヶ月	機 械	現地及び工場分解点検、整備	第1四半期
入 札	釜無川浄化センター No.1-2送風機分解点検・整備	釜無川浄化センター	9ヶ月	機 械	現地分解点検、整備	第1四半期
入 札	釜無川浄化センター No.2自家発電機分解点検・整備	釜無川浄化センター	8ヶ月	電 気	現地分解点検、整備	第2四半期
入 札	双葉ポンプ場 自家発電機分解点検・整備	双葉ポンプ場	8ヶ月	電 気	現地分解点検、整備	第2四半期
入 札	葦崎第2ポンプ場 No.3汚水ポンプ分解点検・整備	葦崎第2ポンプ場	7ヶ月	機 械	現地及び工場分解点検、整備	第2四半期
入 札	釜無川横過トンネル No.1-1, No.1-2制水ゲート修繕	釜無川横過トンネル	6ヶ月	機 械	機器の修繕	第2四半期
入 札	釜無川浄化センター 汚泥棟スクリーンかす搬出機修繕	釜無川浄化センター	5ヶ月	機 械	機器の修繕	第3四半期
入 札	釜無川浄化センター スクリーンポンプ棟 No.3スクリーンかす搬出機修繕	釜無川浄化センター	5ヶ月	機 械	機器の修繕	第3四半期
入 札	釜無川浄化センター 汚泥棟生物脱臭塔制御盤修繕	釜無川浄化センター	5ヶ月	機 械	機器の修繕	第3四半期
入 札	管路内補修	幹線管路	4ヶ月	管 路	管路の補修	第1四半期
入 札	管路内補修その2	幹線管路	6ヶ月	管 路	管路の補修	第2四半期

注：公表する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。

令和8年度 発注予定

桂川流域下水道

令和8年4月1日現在

契約方法	修繕等の名称	場 所	工 期 (月数)	工 種	概 要	発注時期
入 札	桂川清流センター No.1-1送風機分解点検・整備	桂川清流センター	9ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	桂川清流センター No.2機械濃縮機分解点検・整備	桂川清流センター	9ヶ月	機 械	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	松留中継ポンプ場 No.1-1, 1-2汚水ポンプ分解点検・整備	松留中継ポンプ場	9ヶ月	機 械	工場分解点検・整備	第2四半期
入 札	松留中継ポンプ場 No.1自家発電機分解点検・整備	松留中継ポンプ場	9ヶ月	電 気	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	松留中継ポンプ場 No.2自家発電機分解点検・整備	松留中継ポンプ場	9ヶ月	電 気	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	川合中継ポンプ場 No.2自家発電機分解点検・整備	川合中継ポンプ場	9ヶ月	電 気	現地分解点検・整備	第2四半期
入 札	川合中継ポンプ場 No.1自家発電機修繕	川合中継ポンプ場	9ヶ月	電 気	部品交換	第2四半期
入 札	管路内補修	幹線管路	7ヶ月	管 路	管路の補修	第2四半期

注：公表する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する修繕等がこの内容と異なる場合、又はここに記載されていない修繕等が発注される場合があります。